



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A BARRAGEM DO AÇUDE SERAFIM DIAS R02	DATA : 30/06/2023		BDI : 22,00%		
LOCAL:	MOMBAÇA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
		SICRO	2023/07	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.646,76	2,72%
2	OBRAS D'ARTE CORRENTE (BUEIROS)	126.157,20	7,86%
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	571.825,60	35,64%
4	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS)	102.934,00	6,42%
5	ACESSIBILIDADE	542.606,48	33,82%
6	SINALIZAÇÃO	129.160,75	8,05%
7	SERVIÇOS DIVERSOS	11.242,58	0,70%
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	76.834,00	4,79%
	VALOR ORÇAMENTO:	1.604.407,37	100,00%


Fco. Pinheiro Jota Neto
Eng. CIVIL
CREA-CE 48387D